

## **СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНИ ИНВЕСТИЦИИ**

Днес, .....г., в град Шабла между:

**ОБЩИНА ШАБЛА**, със седалище и адрес на управление: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ЕИК 000852957 ДДС номер: BG000852957, представлявана от Мариян Александров Жечев - Кмет на Община Шабла, и Ани Хараламбиева – Н-к отдел „Счетоводство“, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от една страна

и

**„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „Трети март“ № 59, БУЛСТАТ 204219357 и номер по ЗДДС BG204219357, представлявано от инж. Николай Николов – изп. директор и Силвия Пенева-главен счетоводител, наричано по-долу **ИНВЕСТИТОР**, от друга страна, се сключи настоящето СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНИ ИНВЕСТИЦИИ, наричано по-долу за краткост СПОРАЗУМЕНИЕТО.

На основание чл.7.1(б) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги №АВиК-01-1-1 от 7.3.2016 година, Страните се споразумяха за следното:

### **I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

**Чл. 1.** Предмет на настоящото Споразумение е извършване на съвместни инвестиции по аварийен ремонт за подмяна на подземните съоръжения експлоатирани от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД, във връзка с инвестиционни намерения на община Шабла по подновяване на пътната настилка в град Шабла по следните улици:

- ул. „Надежда“;
- ул. „Шипка“;
- ул. „Странджа“;
- ул. „Волга“;
- ул. „Искър“.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършва строително монтажни, изкопни и възстановителни работи в едно с инертните материали и асфалтополагащите материали, съгласно ПРОЕКТ №: BG06RDNP001-7.017-0030 „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шабла“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Договор № BG06RDNP001-7.017-0030-C01 от 30.01.2025 година.

Настоящото споразумение е подписано след прието Решение № ..... година на Общински съвет Шабла за съвместни инвестиции с „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД ;

**ИНВЕСТИТОРА** поетапно извършва закупуване и доставка на тръби, фитинги и елементи за упоменатите в и съгласно приложената таблица участъци на водопроводната мрежа на град Шабла, по цени посочени в договори за обществени поръчки, както следва:

- Договор № ЗОП – 3 от 07.03.2024 г. с „Алиаксис България“ ЕООД, с предмет Доставка на водопроводни тръби и фасонни компоненти (фитинги) за тях, обособена позиция № 2 - електрофузионна заварка;
- Договор № ЗОП – 4 от 07.03.2024 г. с „Алиаксис България“ ЕООД, с предмет „Доставка на водопроводни тръби и фасонни компоненти (фитинги) за тях“, обособена позиция № 3 – бърза механична връзка;
- Договор № ЗОП – 9 от 23.04. 2024 г. с „Индуриал партс“ ООД, с предмет „Доставка на спирателна арматура и аксесоари, възвратна арматура, контролна арматура, въздушници, хидранти и аксесоари и спомагателни чугунени фитинги“, обособена позиция № 1;
- Договор № ЗОП – 12 от 23.05.2024 г. с „Аква – тех“ ЕООД, с предмет „Доставка на водопроводни тръби и фасонни компоненти (фитинги) за тях“, обособена позиция № 1 – полимеретиленово тръби.

## **II. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 2.** Споразумението е със срок на действие до изпълнение на предвидените с Приложението дейности, но не по-късно от 30.06.2025 година.

**Чл. 3.** Срок за изпълнение на конкретните дейности:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ИНВЕСТИТОРА** за датата на започване на изпълнението на конкретна дейност по Приложението и срок за завършване на дейността.
2. **ИНВЕСТИТОРЪТ** в 14-дневен срок от съставяне на протокол за започване на изпълнението на конкретна дейност по чл.1 от настоящото Споразумение предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната доставка от необходимите материали.

## **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 4.** Изпълнителят има право:

1. Да организира изпълнението на дейностите съобразно графика за извършване на инвестиционните дейности, като предложи време за изпълнение на конкретна дейност
2. Да изисква съдействие от страна на Инвеститора и неговите представители;
3. Да изисква представяне на сертификати на вложените изделия – елементи на водопроводната система, включително да са сертифицирани от Българската асоциация по водите /БАВ/;
4. Да изисква спазване на сроковете за изпълнение на доставките по настоящото Споразумение;

**Чл. 5.** Изпълнителят е длъжен:

1. Да изпълни дейностите по Приложението в съответствие с нормативните изисквания – наредби, правила и нормативи
2. Да използва материали, отговарящи на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него;
3. Да спазва предварително заявените срокове за изпълнение;
4. При необходимост и за конкретна дейност да извършва дезинфекция и хидравлично изпитване.

## **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИТОРА**

**Чл. 6.** Инвеститорът има право:

1. Да изисква изпълнението да се извършва в съответствие с нормативните изисквания – норми, правила и нормативи;

2. Да изисква изпълнението да се извършва единствено с доставените от него материали;
3. Да определи свои представители, които на място оказват съдействие и технически контрол на Изпълнителя при извършваните дейности;
4. Да съобрази изпълнението на конкретна дейност с ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ;
5. Да изиска извършване на дезинфекция и хидравлично изпитване на конкретна дейност.

**Чл. 7.** Инвеститорът е длъжен:

1. Да оказва съдействие на Изпълнителя;
2. В 14-дневен срок от съставяне на протокол за започване на изпълнението на конкретна дейност да извърши съответната доставка на материали на Изпълнителя;

## **V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 8.** Предаването и приемането на изпълнените дейности се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРА в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните

**Чл. 9.** ИНВЕСТИТОРЪТ има право:

1. Да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. Да поиска отстраняване на несъответствия на изпълненото, като определи подходящ срок;
3. Да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.

## **VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

**Чл. 10.** Настоящото Споразумение се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. с изтичането на срока по чл. 2;
3. при настъпване на събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, когато обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по Споразумението, че на практика водят до невъзможност за изпълнението на Споразумението като цяло.

## **VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 11.** Страните по Споразумението се задължават да не разпространяват информация, получена във връзка с неговото изпълнение

**Чл. 12. (1)** Всички съобщения, уведомления и др. подобни, както и цялата кореспонденция между страните се извършва в писмена форма.

**(2)** Страните приемат кореспонденцията помежду им да бъде водена на следните адреси:

1. за ИНВЕСТИТОРА:

Адрес за кореспонденция: град Добрич, бул. „Трети март“ № 59

Тел.: 0888897575

e-mail: [info@vikdobrich.bg](mailto:info@vikdobrich.bg)

Лице за контакт: инж. Димитър Радусhev – нач. отдел „ГИС“

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Шабла, обл. Добрич, ул. „Равно поле“ № 35

Тел.: 0882355403

e-mail: [vice.mayor@ob-shabla.org](mailto:vice.mayor@ob-shabla.org)

Лице за контакт: ЦВЕТЕЛИН ЙОРДАНОВ-Заместник – кмет „Икономическо развитие“ на община Шабла

(3) В случай, че някоя от страните промени адресите и телефони за кореспонденция, уведомяване и/или известяване, посочени по-горе в договора, тя е длъжна да уведоми писмено другата страна най-късно до 3 (три) дни след промяната.

(4) Изпратените на посочения адрес съобщения се считат за надлежно изпратени и приети по смисъла на Споразумението, ако страната-получател към момента на изпращането не е била уведомила насрещната страна за промяната на адреса си.

**Чл. 13.** Настоящото Споразумение и/или Приложението към него могат да бъдат изменени и/или допълвани само по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

**Чл. 14.** Всички спорове между страните, възникнали във връзка с влизането в сила, действието и изпълнението на настоящото Споразумение ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между страните.

**Чл. 15.** Настоящото Споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – по два за страните.

Приложение – Списък на предвидените за изпълнение дейности

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**  
**МАРИЯН ЖЕЧЕВ**  
Кмет на община Шабла

**ИНВЕСТИТОРА:**  
**ИНЖ. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ**  
Изп. директор на „В и К Добрич“ АД

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**  
**АНИ ХАРАЛАМБИЕВА**

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**  
**СИЛВИЯ ПЕНЕВА**

Приложение към  
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНИ ИНВЕСТИЦИИ  
между Община Шабла и „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

**Списък на предвидените за изпълнение дейности за 2025 г.**

№	Наименование	мярка	по улица					общо количество
			Искър	Шипка	Странджа	Надежда	Волга	
1	Изкопни дейности	м3	894	1039	244	348	975	3500
2	РЕНД Ф160	м	-	-	-	-	840	840
3	РЕНД Ф90	м	770	895	210	300		2175
4	РЕНД Ф32	м	207	228	58	69	138	700
5	СК Ф150	бр	-	-	-	-	3	3
6	Берт Ф160	бр	-	-	-	-	6	6
7	Св. фланец Ф160	бр	-	-	-	-	6	6
8	СК Ф80	бр	10	10	2	4	2	28
9	Берт Ф90	бр	16	14	4	4	-	38
10	Св. фланец Ф90	бр	16	14	4	4	-	38
11	Ун. фл. адаптер Ф100	бр	-	3	-	-	1	4
12	Ун. фл. адаптер Ф80	бр	5	4	-	-	-	9
13	Ун. фл. адаптер Ф60	бр	-	1	-	4	-	5
14	ПЕ тройник 90/90/90	бр	5	7	0	2	-	14
15	ПЕ тройник 200/90/200	бр	-	2	1	-	-	3
16	ПЕ тройник 200/160/160	бр	-	-	-	-	1	1
17	ПЕ тройник 160/90/160	бр	-	-	-	-	4	4
18	Водовземна скоба Ф 90/32	бр	39	43	11	13	-	106
19	Водовземна скоба Ф 160/32	бр	-	-	-	-	26	26
20	Коляно Ф 32	бр	39	43	11	13	26	132
21	Муфа Ф 32/32	бр	39	43	11	13	26	132

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**.....  
**МАРИЯН ЖЕЧЕВ**  
Кмет на община Шабла

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**.....  
**ИНЖ. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ**  
Изм. директор на „В и К Добрич“ АД